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1 OPCI PODACI
1.1 Narugditelj

Agencija za vodne putove, Parobrodarska 5, 32000 Vukovar

1.2 Financiranje i suradnja sa susjednim drzavama

Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreze
zahtijeva da drzave ¢lanice unaprijede TEN-T temeljnu mrezu do 2030. tako da su minimalni
zahtjevi za transportnu infrastrukturu (ukljuujuéi dobar status plovidbe) ispunjeni. Radni plan
europskog koordinatora za koridor Rajna-Dunav naglasava vaznost uskladene realizacije
Master plana za obnovu i odrzavanje plovnih putova (FRMMP) koji predvida potrebne radnje
kako bi se poboljSali uvjeti plovidbe. Vecina ministara prometa Dunavske regije je prihvatila
Master plan 3. prosinca 2014. i potvrdila njegovu provedbu. U sklopu ove akcije predloZzena
je izrada Studije o procjeni utjecaja na okoli§, koncepcijsko rieSenje, idejni i glavni projekti za
rehabilitaciju plovnog puta rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312 + 200 do
rkm 300.

Koncepcijsko rjesenje obuhvatilo bi dionicu od rkm 268 (grad Zupanja) do rkm 371 (grad
Slavonski Brod), ali bi se pripremila studijsko- projektna dokumentacija za kriticnu dionicu (od
rkm 329 do rkm 315 i rkm 312 + 200 do rkm 300), unutar koje je najvaznija kriticna
poddionica od Jaruga (rkm 320) do Novog Grada (rkm 329).

Ova kriti€na dionica je najve¢a zapreka za plovidbu na cijeloj rijeci Savi od Siska do
Beograda. Naime, ova dionica je po kriteriju trajanja niskog plovnog vodostaja pri kojem je
osigurana potrebna dubina za plovidbu, ¢ak ispod mijerila Ill klase plovnosti, dok je potrebno
od Brékog do Siska nadograditi na klasu IV, sukladno Odluci Savske komisije broj: 21/09.

lzradom Studije o procjeni utjecaja na okoli$, projektne dokumentacije i dobivanja relevantnih
suglasnosti i dozvola ispunit ¢e se preduvjeti za planiranje i provedbu radova uredenja
plovnog puta na ovim dijelu rijeke Save u cilju pobolj$anja plovnosti do klase IV.

lzradu projekine dokumentacije sufinanciraju Europska unija i Republika Hrvatska putem
europskog fonda THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR.

1.3 Opis podrucja
1.3.1 Uvod

Republika Hrvatska je europska drzava zemljopisno smjeStena u juznom dijelu Srednje
Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru granici sa Slovenijom i Madarskom,
na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s
ltalijom ima morsku granicu.
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Zemljopisni oblik Republike Hrvatske i njezina teritorijalna povezanost sa sjevernim nizinskim
prometnim pravcima i obalom Jadranskog mora istiCe kao vitalni znacaj prometne
infrastrukture za nacionalni razvoj te potrebu uspostavljanja ucinkovitih kontinentalnih i
pomorskih veza s jugoisto¢nim i sredisnjim europskim zemljama, a preko teritorija Republike
Hrvatske. U Europi unutarnja plovidba pokazala se kao konkurentan nacin transporta koji je
ekoloski prihvatljiv.

Republika Hrvatska ima Siroku mrezu unutarnje plovidbe koji uklju€uje tri glavne rijeke: rijeka
Sava (497,2 km), rijeka Drava (198,6 km) i rijeka Dunav (137,6 km). Od ostalih rijeka jo$ su i
Kupa (162,5 km) i Una (15,0 km)

Prema Europskom sporazumu o glavnim unutarnjim plovnim putovima od medunarodnog
znacaja (Ugovor AGN), plovni putovi na Cetiri (4) rijeke u Republici Hrvatskoj su dijelom dio
europske mreze unutarnjih plovnih putova.

e EB80: Dunav od rkm 1295,5 (llok) do rkm 1433,1 (granica s R. Madarskom),
e E 80-08: Drava od u$éa u Dunav do Osijeka,
e E80-12: Sava do Siska (od granice s R. Srbijom rkm 210+800 do rkm 594,

uklju€ujuci i dio plovnog puta na Kupi do ,Stare luke® Sisak u rkm 5+900.

Ukupna duzina postojece mreze plovnih putova u Republici Hrvatskoj iznosi 1010,8 km, od
kojih 611,7 km su medunarodni plovni putovi. Ukupno 287,5 km udovoljava zahtjevima
medunarodne plovidbe klasifikacije, odnosno zahtjeva za IV. klasu plovnog puta (prema
AGN ugovoru).

Koncept razvoja infrastrukture unutarnjih plovnih putova usmjeren je na povecéanje sigurnosti
i uCinkovitosti unutarnje plovidbe. Uredenje plovnih putova je usmjereno na korisnike, a to
znaci osiguravanja nesmetane i sigurne plovidbe za brodove s maksimalnim sastavom u
skladu s klasom plovnih putova.

Unutarnji plovni putovi u Republici Hrvatskoj specifi¢ni su po tome §to vecina putova prati
granicu Republike Hrvatske. Kao posljedica toga, projekte uredenja u cilju pobolj$anja
plovnosti nuzno je koordinirati sa susjednim drzavama.

Slika 1: Plovni putovi u RH — postojece stanje
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Izvor: Studija izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnih putova rijeke Save

Rijeka Sava vec¢im svojim dijelom prati granicu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Rijeka Sava je rijeka u sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveca od svih rijeka.

U hidrografskom smislu povrSinske vode prostora Federacije BiH pripadaju rije¢nim
bazenima Crnog odnosno Jadranskog mora. Od ukupne povrSine Federacije BiH, 26.127
km? , Crnomorskom slivu, odnosno vodnom podrugju rijeke Save pripada 17.506 km? (67%)
a Jadranskom, odnosno vodnom podrugju Jadranskog mora 8.621 km? (33%). Podjela
prostora Federacije BiH po navedenim vodnim podrucjima je i osnova za nadlezne prostore
Agencija za vodna podrucja koja su osnovana shodno Zakonu o vodama.

Slika 2: Prikaz granica vodnih podrucja prostora Federacije BiH

‘ Vodno podruéje rijeke Save: 17 533 km’

Vodno podruéje Jadranskog mora: 8 621 km”

Izvor: Strategija upravijanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, svibanj
2009. god.

Radi detaljnijeg prikaza stanja i karakteristika heterogenih vodnih podrucja izvrSena je
podjela prostora Federacije BiH na osnovna podrucja analiza i prezentacija rada, i to:
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e nepsredni sliv rijeke Save,

e podsliv Une, sa Glinom i Koranom,
e podsliv Vrbasa,

e podsliv Bosne,

e podsliv Drine,

e sliv Neretve, sa TrebiSnjicom,

e sliv Krke i Cetine,

e pojas obalnog mora.

Cijelo podrucje podsliva rijeke Save, u Bosni i Hercegovini, je paleografski locirano izmedu
Panonske nizije i centralnog dinarskog podrucja. Razvoj doline rijeke Save je povezan sa
razvojem panonskog bazena nastalog u srednjem tercijeru. Podrucje podsliva rijeke Save u
Federaciji BiH je ograni¢eno samo na 1.155 km?, i veéim dijelom se odnosi na podsliv rijeke
Tinje.

Sa hidroloskog aspekta, prostor BiH se mozZe oznaciti kao relativno bogat povrSinskom i
podzemnom hidroloSkom mrezom. Svi glavni rije¢ni tokovi hidroloski pripadaju slivu Crnog
mora. Okosnica crnomorskog sliva je tok rijeke Save koji je nisko poloZen, te mu doticu svi
veci rije€ni tokovi: Una sa Sanom, Vrbas, Ukrina, Bosna i Drina.

Danas u BiH plovne rijeke su Una, Sava, Vrbas, Drina i Neretva. Prema Protokolu o rezimu
plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, na rijeci Savi od rkm. 0,00 do rkm. 586,00,
rijeci Kolubari od rkm. 0,00 do rkm. 5,00, rijeci Drini od rkm. 0,00 do rkm. 15,00, rijeci Bosni
od rkm. 0,00 do rkm. 5,00, rijeci Vrbas od rkm. 0,00 do rkm. 3,00, rijeci Uni od rkm. 0,00 do
rkm. 15,00 i rijeci Kupi od rkm. 0,00 do rkm. 5,00 odvijati ¢e se plovidba koja je slobodna za
trgovacka plovila svih drzava.

1.3.2 Rijeka Sava

Sliv rijeke Save jedan je od najvecih slivova jugoistocne Europe, na ukupnoj povrsini od oko
97.713.20 km® i predstavlja jedan od najznagajnijih podslivova u slivu rijeke Dunava, s
udjelom od oko 12%. Podrucje sliva dijeli se izmedu pet zemalja: Republika Slovenija (Sl),
Republika Hrvatska (HR), Bosna i Hercegovina (BA), Republika Crna Gora (ME) i Republike
Srbije (RS), dok se neznatan dio podrucje proteZe i na Republiku Albaniju (AL).

Slika 3: Sliv rijeke Save
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Izvor: http://www.savacommission.org/publication - Sava River Basin Analysis — Summary

Rijeka Sava teCe kroz Cetiri zemlje: Republiku Sloveniju, Republiku Hrvatsku, Bosnu i
Hercegovinu i Republiku Srbiju. Nastaje spajanjem dvaju manijih rijeka u Sloveniji, Save
Dolinke i Save Bohinjke u jedinstven tok §to se nastavlja kroz Republiku Hrvatsku, a dijelom
grani¢nim podru¢jem s Bosnom i Hercegovinom i ulijeva se u rijeku Dunav u Republici Srbiji
(Beograd).

U Republici Hrvatskoj rijeka Sava je plovna od Siska do Racinovaca i prolazi kroz tri Zupanije
(Sisacko-moslavacku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku Zupaniju) dok je rijeka
Sava plovna vecim svojim dijelom kroz Bosnu i Hercegovinu.

Tok rijeke Save je ima karakteristike tipicnog toka koji je podijeljen na tri karakteristicne
cjeline. Od izvora do Rugvice je to gornji tok koji karakterizira velik uzduzni pad, znatna
erozija i stvaranje nanosa. Od Rugvice do Mackovca Sava ima karakteristike srednjeg toka
gdje se nanos pronosi ali se stvara i novi nanos erodiranjem dna i obala. Ovdje su ucestal
plicaci na svim mjestima gdje se javlja diskontinuitet uzduznog pada ili mjestima pritoka koje
donose novi nanos. Od Mackovca nizvodno Sava ima manji uzduzni pad, to je donji tok,
ovdje se manje se stvara novi nanos, vise se nanos pronosi ili talozi, a intenzivnije taloZzenje
je na mjestima pritoka i mjestima diskontinuiteta uzduznog pada.

Rijeku Savu karakterizira promjena vodnog rezima, $to je normalna pojava kod svih prirodnih
rijeka koje kroz svoju povijest erodiraju kopnene povrsine. Korita rijeka se usijecaju u teren i
produbljuju se. U posljednjih 40 godina produbljivanje korita rijeke Save intenzivnije radi
pojacane eksploatacije Sljunka i pijeska. Rijeku Savu karakterizira promjena vodnog rezima,
8to se ocituje znacajnijim smanjenjem razine vode kod niskog i srednjeg vodostaja, posebno
na mjestima gdje se nalaze prirodni geoloSki pragovi koji predstavljaju diskontinuitet
uzduznog pada. Na ovim mjestima je pojaCano taloZzenje nanosa i stvaranje plicaka $to
predstavlja problem i s aspekta ugrozenosti obala radi teznje proSirivanja korita i s aspekta
sigurnosti plovidbe radi smanjenja dubine za plovidbu. Brodovi mogu ploviti smo ograni¢en

Stranica 6



broj dana u godini ili moraju smanjivati gaz plovila S§to zna€ajno umanjuje ekonomsku
isplativost prijevoza roba vodnim putem.

Danas rijeka Sava nije dovoljno uredena za plovidbu. Na plovhom putu postoje oStri zavoji
koji otezavaju plovidbu, pogotovo za potiskivane sastave. Najve¢a smetnja su pli¢aci koji se
pojavljuju pri niskom vodostaju i ne omogucavaju plovidbu punim gazom u dovoljnom broju
dana u godini koji bi imao ekonomski opravdanost za koriStenje plovnog puta, kao
najisplativijeg vida transporta za masovne robe (rasuti tereti, kontejneri i sl.). Pri visokim
vodostajima rijeka rusi obalu, i proSiruje korito, $to za posljedicu ima daljnje smanjivanje
dubina. Osim toga, postoje i umjetne zapreke koje ometaju plovidbu kao $to su nepovoljno
postavljeni mostovi nedovoljnih visina i Sirina plovidbenog otvora.

Do sada, ograniCenja i prekidi plovidbe bili su uzrokovani prvenstveno nedovoljnim
dubinama. Nedovoljne Sirine plovnog puta, kao i ostali uvjeti su takoder bile prisutni kod
niskih vodostaja, ali uzimajuéi u obzir intenzitet prometa nisu predstavljale znacajnije
ogranicenje.

Kao medunarodni vodni put, Sava na cijelom toku ne udovoljava mjerilima plovnosti za
europske vodne putove prema AGN ugovoru, jer bi trebao biti ureden tako da je osigurana
sigurna plovidba za tipska plovila IV klase kroz najmanje 240 dana godiSnje.

Plovni put je pojas na unutarnjim vodama odredene dubine, Sirine i propisanih gabarita koji je
ureden, obiljezen i otvoren za sigurnu plovidbu. Definiran je plovnim koritom i radijusom
zavoja kod niskog plovnog vodostaja (NPV), te slobodnim gabaritima ispod mostova i zracnih
kabela ispod visokog plovnog vodostaja (VPV).

Na temelju ¢lanka 105. stavka 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjin voda (»Narodne
novine« br. 109/07, 132/07, 051A/2013, 152/2014) ministar mora, prometa i infrastrukture
donio je Pravilniku o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN
77/11,66/14 i1 081/15).

Ovim Pravilnikom razvrstavaju se i otvaraju vodni putovi na unutarnjim vodama Republike
Hrvatske prema mijerilima plovnosti odredenih medunarodnim ugovorima za medunarodne i
medudrzavne vodne putove i mijerilima utvrdenim Uredbom o odredivanju mjerila plovnih
putova za utvrdivanje plovnosti na drzavnim vodnim putovima za drzavne vodne putove.

Prema klasifikaciji plovnosti vodnih putova na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, vodni
put na rijeci Savi je razvrstan prema prikazu u sljedecoj tablici.

Tablica 1: Klasa vodnog puta rijeke Save (izvor: Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih
putova na unutarnjim vodama)

duljina klasa
vodotok | vrsta vodnog puta / dionica rijeke vodnog vodnog
puta (km) puta

MEDUNARODNI VODNI PUTOVI

210+800 (Raginovci) — 313+700 (SI. Samac) 102,90 IV. klasa
SAVA 313+700 (SI. Samac) — 338+200 (Oprisavci) 24,50 ll. klasa
338+200 (Oprisavci) — 371+200 (SI. Brod-grad) 33,00 IV. klasa
371+200 (SI. Brod-grad) — 594+000 (Sisak-Galdovo) 222,80 lll. klasa
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Dionica vodnog puta izmedu Slavonskog Samca i Oprisavaca razvrstana je kao vodni put IlI
klase $to je ispod mijerila plovnosti za kategorizaciju vodnog puta kao ,medunarodni“. Unutar
ove dionice je plicak Jaruge-Novi Grad koji je najve¢e ograni¢enje za plovidbu na cijelom
vodnom putu rijeke Save od us¢a u Dunav do Siska.

1.3.3 Predmetna - kriticha dionica

Dionica rijeke Save koja je predmet ovog projekinog zadatka proteze se od rkm 329 do rkm
315 i rkm 312 + 200 do rkm 300. Kriti€na dionica (Jaruge (rkm 320) - Novi Grad (rkm 329))
dio je medunarodnog dijela vodnog puta od SI. Samca (313+700) do Oprisavca (338+200) i
definirana je kao medunarodni vodni put . klase.

Na predmetnoj dionici rijeke Save nizvodno Slavonskog Broda, radi opée poznate
problematike na plicaku Jaruge - Novi Grad, s gazom od 200 cm bilo je moguce 2016.
godine ploviti samo 47% dana (171,5 dana godi$nje), a s gazom od 160 cm 58% dana (212
dana godi$nje), a sli¢no je prethodnih 10 godina, $to je znatno ispod mjerila AGN ugovora za
plovne putove Il klase. Za napomenuti je da bi ovaj dio plovnog puta trebao imati IV klasu. U
tom slu¢aju moguénosti plovidbe punim gazom bile bi jo§ nepovoljnije.

i Novi Grat

)= BonjiGvilaj e e s

iiii

Slika 4: Predmetna dionica rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 na topografskoj podlozi
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2 OPIS ZADATKA
2.1 Cilj

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsko- projektnu dokumentaciju prema kojoj se mogu
osigurati tehnicki uvjeti za osiguranje plovnosti rijeke Save u smislu osiguranja raspolozivih
dubina za plovidbu, u odnosu na kretanje vodostaja tijekom godiSnjeg razdoblja, a uzimajuci
u obzir propisane zahtjeve plovidbe te utvrditi jesu li trajanja povoljnih, odnosno nepovoljnih
vodostaja u granicama normalnih odstupanja.

Minimalni zahtjevi propisani su Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima
od medunarodnog znacaja (AGN), prema kojem je pri modernizaciji plovnih putova, na
rijekama s fluktuiraju¢im vodostajem (medunarodni vodni putovi), potrebno je osigurati
karakteristi¢an gaz kroz 240 dana odnosno 66 % dana godisSnje. Dubina za plovidbu od 1,20
m treba biti osigurana tijekom cijele godine.

Ovo su minimalni zahtjevi i drzave ¢€lanice su duzne udovoljiti ovim minimalnim zahtjevima,
ali mogu, obzirom na ekonmsko okruzenje primijeniti i druge elemente koji su iznad ovih
minimalnih zahtjeva.

Prema Idejnom projektu Uredenje savskog plovnog puta i odredivanje regulacijske linije
Save za srednju vodu od Racinovaca do Siska (VPB 2006.) odredeno je da se plovni put
ureduje na dubinu 2,5 metara ispod razine 95%-tne vode. Na taj nacin se dobiva siguran
plovni gabarit s dubinom od 2,2 metra kod 95 %-tne vode.

Prema Tehnic¢kim podacima iz Opisa posla (Terms of Reference) za projekt uredenja i
poboljSanje vodnog puta rijeke Save iz programa IPA (koji je obustavljen) bilo je predvideno
osigurati minimalnu dubinu od 2,5 m za 300 dana godi$nje (cca 82% dana godi$nje).

2.2 Svrha

Svrha ovog projektnog zadatka je izraditi plan buducih radova koji predstavljaju skup mjera
kojima se Zeli regulirati korito rijeke Save na predmetnom podrucju od rkm 300 do rkm 329 i
osposobiti je do razine medunarodnog plovnog puta IV klase plovnosti prema zadanim
paramtrima.

2.3 Rezultati

U suradnji s Agencijom za vode putove, izradiva¢ Ce postici sljedece rezultate:
e Rezultat 1. - Koncepcijsko rieSenje (prijedlog optimalne varijante)
e Rezultat 2. — Idejni projekt (Lokacijska dozvola)

e Rezultat 3. — Glavni projekt (Gradevinska dozvola)
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2.4 Opseg zadatka
2.4.1 KONCEPCIJSKO RJESENJE

Predmetna dionica rijeke Save koja je predmet ovog projektnog zadatka od rkm 300 do rkm
329, a posebno kritina dionica (rkm 320 (Jaruge) do rkm 329 (Novi Grad)) problemati¢na je
za plovidbu zbog nedovoljnih dubina, te visokih troSkova odrzavanja plovnog puta. Takoder
ova dionica rijeke Save okarakterizirana je kao najveée ogranienje na cijeloj rijeci Savi.

Na plicaku Jaruge nepovoljno stanje za plovidbu znatno je izraZenije nego na ostalim
plicacima na rijeci Savi, a povoljno razdoblje za plovidbu bilo je od sredine sije¢nja do
pocetka lipnja, te od kraja listopada do pocetka prosinca.

PredloZeni sadrzaj koncepcijskog rieSenja je kako slijedi:
1. Analiza postojeceg stanja
2. Prijedlog varijantnih rjeSenja
3. Razrada varijantnih rjeSenja
a. 1D model
b. 2D model
c. Analiza varijantnih rjeSenja (tehno-ekonomska analiza)

d. Analiza varijantnih rjeSenja (analiza utjecaja na sastavnice okolisa) — obveza
izradiva€a Studije utjecaja na okoli§

4. Zaklju€ak s prijedlogom optimalne varijante

|zradivac projekta obvezan je izraditi koncepcijsko rjeSenje i isto prezentirati svim dionicima
projekta.

Navedeni dionici ¢e se ocCitovati na koncepcijsko rieSenje pozitivnim miSljenjem ili
primjedbama na tehnicko rjeSenje.

Takoder sukladno projektnom zadatku za izradu Studije o utjecaju na okoli§ za zahvat:
poboljSanja uvjeta plovnosti rijeke Save od rkm 300 do rkm 329, izradivaci Studije obvezni su
sudjelovati u izradi Koncepcijskog rjeSenja (analiza utjecaja na sastavnice okoli$a).

2.4.2 IDEJNI PROJEKT

Nakon izradenog koncepcijskog rjeSenja i usvojene varijante potrebno je izraditi Idejni projekt
u svemu sukladno sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/2017) odnosno sa
zakonima i podzakonskim aktima, te prostorno planskoj dokumentaciji.

Idejnim projektom potrebno je sagledati izradenu tehniCku dokumentaciju, a osobito
specificnosti i zahtjeve proizasle iz Studije utjecaja na okolis.

Projektno rjeSenje treba uvazavati sljedece :
e Studiju o utjecaju zahvata na okoli§,

e Topografske karte, te katastarske podloge,
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e Geotehnicke podloge,
e HidroloSke podloge,
e Prostorne planove na predmetnom podrucju,
e Ostalu vazecéu postojecu dokumentaciju.
PredlozZeni sadrzaj Idejnog projekta je kako slijedi:
1. Opéi akti
2. Procjenu troSkova izgradnje
3. Tehnicki opis
4. lzrada i obrada podloga (prostorno-planske, hidroloske, geodetske, geotehnicke i sl.)
5. Graficki prilozi

Neovisno o prethodno navedenom sadrzaju, ldejni projekt mora biti izraden sukladno
Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 064/2014).

Obveza Izradivaca je i izrada svih potrebnih geodetskih podloga za potrebe idejnog projekta i
ishodenja lokacijske dozvole.

IzvrSitelj ¢e ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela (snoseci i sve troSkove vezane uz
ishodenje).

Ishodenje lokacijske dozvole i svi vezani troSkovi su obveza Narucitelja.

2.4.3 GLAVNI PROJEKT

Temeljem izradenog ldejnog projekta i ishodene lokacijske dozvole, potrebno je izraditi
Glavni projekt. Glavni projekt treba izraditi u svemu sukladno sa Zakonom o gradnji (NN
153/2013, 20/2017) odnosno sa zakonima i podzakonskim aktima.

PredloZeni sadrzaj Glavnih projekata je kako slijedi:
1. Opéi akti
2. Tehnicki opis
3. Proracune

4. Graficki prilozi

5. TroSkovnik izvodenja radova

6. Tehnologiju izvodenja radova

Neovisno o prethodno navedenom sadrzaju, Glavni projekt mora biti izraden sukladno
Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 064/2014).

TroSkovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. TroSkovnik izraditi za svaki objekt zasebno. TroSkovnik treba
omoguciti raspisivanje natje€aja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik Izradiva¢ je duzan dostaviti u digitalnom obliku (.xls format).
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Takoder, radi ishodenja potvrda na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za ishodenje potvrda javnopravnih tijela.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obra¢un vodnog doprinosa,
te uz obrazac razraditi i potrebne grafi¢ke podloge.

lzvrditelj ¢e ishoditi sve potvrde glavnih projekata (snoseci i sve troSkove vezane uz
ishodenje).

Ishodenje gradevinske dozvole i svi vezani troSkovi su obveza Narucitelja, ukljuCujuci i
pla¢anja komunalnog i vodnog doprinosa.

2.5 Vremenski raspored aktivnosti

U suradnji s Agencijom za vodne putove potrebno je provesti aktivnosti kako slijedi:
.  KONCEPCIJSKO RJESENJE
1. Uvodni izvjestaj
a. uvodni sastanak sa svim dionicima projekta
b. prikupljanje svih podloga

c. definiranje metodologije izrade koncepcijskog rjeSenja s pripadajuc¢im
hodogramom aktivnosti

2. Prijedlog varijantnih rieSenja
a. predajaizvjeSca s analizom mogucih varijantnih rjieSenja
b. prezentacija mogucih varijantnih rieSenja

c. korekcije prijedloga varijantnih rjeSenja nakon dostavljenih primjedbi i
komentara

3. Razrada usvojenih varijantnih rieSenja
a. izrada 1D modela za postojece stanje i usvojena varijantna rieSenja
b. izrada 2D modela za postojeée stanje i usvojena varijantna rjeSenja
c. provedba analiza varijantnih rjeSenja (tehno-ekonomska analiza)
d. prezentacija koncepcijskog rieSenja nakon provedenih analiza
e. usvajanje optimalne varijante

4. lzrada kona¢nog dokumenta

a. razrada usvojenog rjeSenja s prijedlogom daljnjih aktivnosti i potrebnih
pracenja

b. javna prezentacija koncepcijskog rieSenja
c. predaja kona¢nog dokumenta
Il. IDEJNI PROJEKT
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N o g ~ w

. izrada opisa i prikaza zahvata u prostoru za zahvat izgradnje usvojenog varijantnog

rieSenja iz koncepcijskog rjeSenja

dostava zahtjeva za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima (t. od kojih
javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za predmetni zahvat)

izrada Idejnog projekta

dostava ldejnog projekta javnopravnim tijelima u svrhu izdavanja posebnih uvjeta
dopuna i uskladenje ldejnog projekta sa posebnim uvjetima javnopravnih tijela
dostava konacne verzije Idejnog projekta

ishodenje lokacijske dozvole

GLAVNI PROJEKT

. izrada Glavnog projekta temeljem izradenog Idejnog projekta i ishodene lokacijske

dozvole

dostava Glavnog projekta javnopravnim tijelima u svrhu izdavanja potvrde
javnopravnih tijela da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim propisima,
odnosno posebnim uvjetima

dostava konacne verzije Glavnog projekta

ishodenje gradevinske dozvole
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Tablica 2: Vremenski raspored aktivnosti

R.br. Posao / dokumentacija P.re(.ivideno 2018. godina 2019. godina 2020. godina
trajanje (mjesec) 6 7 10 | 11 | 12 6 7 10 | 11 | 12 6 7 9 [ 10 | 11 | 12
0. |UGOVARANJE 3
. |KONCEPCIJSKO RJESENJE 12 X x| x| x| x]x x| x| x] x| x| x x| x
il Uvodni izvje$taj 1 X
a. uvodni sastanak sa svim dionicima projekta 05 X
b. prikupljanje svih podloga 1 X
C. definiranje metodologije izrade koncepcijskog rie$enja s pripadaju¢im hodogramom aktivnosti 1 X
2, Prijedlog varijantnih rieSenja 3,5 X[ x|x[x
a. predaja izvie$¢a s analizom mogucih varijantnih rieSenja 2 x| x
b. |prezentacija mogucih varijantnih rje§enja i prikupljanje primjedbi i komentara 1 x| x
c. korekcije prijedloga varijantnih rje§enja nakon dostavljenih primjedbi i komentara 1 X
3. Razrada usvojenih varijantnih rjeSenja 5 x[x|x x [ x
a. izrada 1D modela za postojece stanje i usvojena varijantna rieSenja 1
b. izrada 2D modela za postojece stanje i usvojena varijantna rieSenja 2 X [x|x
c. provedba analiza varijantnih rje§enja (tehno-ekonomska analiza) 1 X
d. prezentacija koncepcijskog rieSenja nakon provedenih analiza i prikupljanje primjedbi i komentara 1 x [ x
e. usvajanje optimalne varijante 1 X
4. lzrada konaénog dokumenta 3,5 X x [ x
a. razrada usvojenog rie§enja s prijedlogom daljnjih aktivnosti i potrebnih pracenja 25 X
b. |]jawna prezentacija koncepcijskog rieSenja 1 X
c. predaja kona¢nog dokumenta 1 x [ x
1. Provedba analiza varijantnih rieSenja (analiza utjecaja na sastavnice okolisa) 1 x [ x
2. Izra.da studije u}jgcaja nfav okolié s Gl_avnom ocjenom, te pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoli§ nadleznom 3
Ministarstvu zastite okoliSa i energetike
3. Imenovanje Povjerenstva i Prva sjednica povjerenstva 1
4. Izmjene i dopune Studije prema zakljuécima Povjerenstva 0,5
5. |Jawnarasprava s iZiaganjem 1
6. OéiFovar}je na zaprimljene primjedbe i misljenja s javne rasprave, dopune i uskladenje Studije u skladu sa zahtjevima 05 "
proizaslim iz jawne rasprave '
7. Dostava konacne verzije Studije u Ministarstvo zastite okoliSa i energetike i pokretanje postupka ESPOO 1 x [ x
8. |Ccitovanje na misljenja, dopune i uskladenje Studije u skladu sa zahtjevima proizaslim iz Espoo postupka 0,5 X
9. Dostavijanje zaws$ne varijante Studije nadleznom Ministarstvu, sjednica Povjerenstva te ishodenje RjeSenja 0,5
0 e
1. lzrada opisa i prikaza zahvata u prostoru za zahvat izgradnje usvojenog varijantnog rjeSenja iz koncepcijskog rieSenja 0,5 X
2. Dostava zahtjeva za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima (tj. od kojih javnoprawnih tijela je potrebno pribaviti posebne 05
uvjete za predmetni zahvat) ’
3. lzrada Idejnog projekta 1,5 X X
4. Dostava Idejnog projekta javnoprawnim tijelima u svrhu izdavanja posebnih uvjeta 0,5 X
5, Dopuna i uskladenje Idejnog projekta sa posebnim uvjetima javnopravnih tijela 0,5
6. Dostava konac¢ne verzije ldejnog projekta 0,5
7. |Ishodenje lokacijske dozvole 0,5
IV. |GLAVNI PROJEKT 45 .
1. lzrada Glavnog projekta temeljem izradenog Idejnog projekta i ishodene lokacijske dozvole 25
2. Dostava Glavnog. projekt{a j_avnopravnim tijelima u svrh.u i_zdavanja potvrde javnopravnih tijela da je glavni projektizraden u 05
skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uyvjetima ’
3. Dostava konacne verzije Glavnog projekta 0,5
4. Ishodenje gradevinske dozvole 1 X
SVEUKUPNO: 26,5 X x| x[x]x x| x[x]x|x|x x[x]x|x x| x| x| x[x]x X REZERVA
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3 OPCE ODREDBE

3.1

Raspolozive podloge

Vazeca prostorno - planska dokumentacija

Digitalni ortofoto 1:5 000, Hrvatska osnovna karta 1:5 000, topografska karta 1:25000

Katastarske podloge

Studijska i druga tehni¢ka dokumentacija Agencije za vodne putove

Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putevima od medunarodnog
znacaja (AGN), Ujedinjeni narodi, Gospodarstvena komisija za Europu,
Povjerenstvo za unutarnji promet, Geneva sije¢nja 1996. (izvor Ministarstvo
pomorstva, prometa i veza RH 1998.).

Protokol o uspostavljanju plovidbe na unutarnjim plovnim putovima rijeke Save i
njenih pritoka izmedu RH i BiH, 71998.

Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13,
152/14

Zakon o vodama, Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Proracun vodnih lica Save od Jamene do Sutle i aktualizacija geodetskih podloga
za Savu, JVP Hrvatska vodoprivreda, 1992.

Klasifikacija unutarnjin plovnih puteva u europi, United Nations, Economic and
Social Council, Economic Commission for Europe,Inland Transport Committee,
Resolution No. 30, TRANS/SC3/131, Geneva XI. 1992 (UN / ECE 1992.).
Richtlinien fur Regelabmessungen des nord-westdeutschem Kansinetzes, Der
Bundesminister fur Verkher, Abteilung Binnenschiffahrt und Wasserstrassen,
BW/24/BW23/52.05.00/4 VA 90

Prsi¢, M. Kunstek, D.:: Detaljni parametri unutarnjih plovnih puteva - prijedlog za
razmatranje prema Klasifikaciji europskih  unutarnjih  plovnih  puteva
Gospodarstvene komisije za europu pri ujedinjenim narodima - povjerenstvo za
unutarnji promet (UN/ECE, Zeneva 1992, Gradevinski fakultet Zagreb, 1998.
Novelacija kinete plovnog puta r. Save od Jamene do Siska, te analiza stanja
malih voda (95%-tne vode), Zagreb listopad 1989. VRO Zagreb OOUR Projekt
Zagreb

Detaljni parametri klasa unutarnjih plovnih puteva za program "Sava inicijativa"
prema Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putevima od
medunarodnog znacaja (AGN), Zagreb srpanj 2003.,Gradevinski fakultet Zagreb
lzrada stru€ne podloge i elaborata o razvrstavanju plovnih putova na rijekama
Dunavu, Dravi, Kupi i Uni, Zagreb prosinac 2004.,Gradevinski fakultet Zagreb
Strucni elaborat za utvrdivanje petogodiSnjeg plana razvitka plovnih putova i luka
unutarnjin voda, Knjiga A: Klasifikacija savskog plovnog puta, Zagreb srpan;j
2005.,Gradevinski fakultet Zagreb
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Uredenje savskog plovnog puta i odredivanje regulacijske linije Save od
Racinovaca do Siska, IDEJNI PROJEKT, VPB-TIP-04-0002, ZAGREB, lipanj
2006. god.

Uredenje savskog plovnog puta od Brékog do Siska, Idejni projekt za lokacijsku
dozvolu, VPB-TLD-10-0010, Zagreb, studeni 2010. god.

Uredenje Savskog plovnog puta i odredivanje regulacijske linije rijeke Save od
Racinovaca do Siska, dionica Racinovci - Slavonski Brod, Idejni projekt -
novelacija tehni¢kog rjeSenja, VPB-TIP-10-0002, Zagreb, srpanj 2011. god.
Uredenje savskog plovnog puta i odredivanje regulacijske linije Save od
Racinovaca do Siska, Geotehnicki elaborat: Prospekcijski geotehnicki istrazni
radovi u inundaciji Save kod Slavonskog Samca na lokacijama Novi Grad, Jaruge,
Slavonski Samac, GEOKON-ZAGREB d.d., Zagreb, Starotrnjanska 16a, oznaka
elaborata: E-019-09-01 v 1.0

Uredenje savskog plovnog puta i odredivanje regulacijske linije Save od
Racinovaca do Siska, Studija utjecaja na okoli§, VPB-TST-07-0005, ZAGREB,
rujan 2009. god.

Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSsku mrezu, Uklanjanje
viska rije¢nog nanosa u svrhu odrzavanja vodnog rezima i plovnosti rijeke Save,
Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju i IRES - Institut za istrazivanje i
razvoj odrzivih eko sustava, Jagodno 100a, Velika Gorica, Zagreb, ozujak 2014.
Savski plovni put, dionica Jaruge-Novi Grad- HidrauliCka analiza i tehnic¢ko
rieSenje, Elaborat tehni¢kog odrzavanja, VPB-TIR-12-0004, Zagreb, studeni 2012.
Technical Assistance for rehabilitation and improvement of the Sava river
waterway, Terms of references, Annex Il: Terms of Reference IPA 2007

Technical Assistance for Rehabilitation and Improvement of the Sava River
waterway, Republic of Croatia, An EU co-funded project (No
IPA/2007/HR/16/IPO/002-020201) managed by the CFCA, Hydrological Analysis
Report - Draft Final, Consortium Witteveen+Bos, kolovoz 2013.

Elaborat odrzavanja objekta sigurnosti plovidbe (regulacijskih gradevina) na rijeci
Savi u zoni Slavonskog Samca od u$éa Bosne do lokacije "Savulja" nizvodno
mosta u Slavonskom Samcu radi osiguranja sigurnosti plovidbe, Hidrokonzalt
d.o.0., vroj projekta: ZG-03/2008, gl. projektant Vlatko Kadi¢, rujan 2008.

3.2 Podloge koje osigurava Narugditelj

Hidrografski snimak korita rijeke Save na predmetnoj dionici, puni profili po
evidencijskim profilima.

3.3 Obvezni propisi

Odluke Savske komisije:

ODLUKU - 19/08 O USVAJANJU KLASIFIKACIJE VODNOG PUTA RIJEKE SAVE
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ODLUKA 14/12 - IZMJENA | DOPUNA ODLUKE 19/08 O USVAJANjU
KLASIFIKACIJE VODNOG PUTA RIJEKE SAVE DECISION - 5/17 - AMENDMENTS
TO THE DECISION 14/12 ON ADOPTION OF CLASSIFICATION OF THE SAVA
RIVER WATERWAY

DECISION - 07/11 - ESTABLISHEMENT OF THE COMMITTEE FOR MONITORING
AND COORDINATION OF IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
“REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND NAVIGATION ON
THE SAVA RIVER WATERWAY?”, Zagreb, April 22, 2011

DECISION - 11/12 - AMENDMENTS OF THE DECISION 07/11 ON
ESTABLISHMENT OF THE COMMITTEE FOR MONITORING AND
COORDINATION OF IMPLEMENTATION OF THE PROJECT “REHABILITATION
AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND NAVIGATION ON THE SAVA RIVER
WATERWAY”, Zagreb, July 10, 2012

DECISION - 12/12 - ADOPTION OF THE METHODOLOGY OF WORK OF THE
COMMITTEE FOR MONITORING AND COORDINATION OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT “REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT
AND NAVIGATION ON THE SAVA RIVER WATERWAY”, Zagreb, July 10, 2012

Annex-to-Decision 12-12 - Methodology of work of the Committee for monitoring and
coordination of implementation of the Project “Rehabilitation and development of
Transport and Navigation on the Sava River Waterway”

Pregled relevantnog zakonodavstva RH:
GRADNJA

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16 1 20/17)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)
Pravilnik 0 mjernim jedinicama (NN 88/15)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)
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Pravilnik o Hrvatskim normama (NN br. 22/96.)

Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zastiéenim
podrucjima u Republici Hrvatskoj (NN 108/2014)

ZASTITA PRIRODE | OKOLISA

VODE

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 03/17)

Pravilnik o popisu stanidnih tipova, karti staniSta te ugrozenim i rijetkim staniSnim
tipovima (NN 88/14)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu (NN 146/14)
Nacionalni plan djelovanja na okoli§ (NN 46/02)
Nacionalna strategija zastite okoliSa (NN 46/02)

Strategija i akcijski plan zastite bioloSke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
(NN 143/08)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)

Uredbu o standardu kakvoée vode (NN 73/13)

Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Drzavni plan obrane od poplave (NN 84/10)

Plana upravljanja vodnim podrucjima 2016. - 2021. (NN 066/2016)
Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99)

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/15)

PLOVIDBA

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13, 152/14)
Pravilnik o tehni¢kom odrzavanju vodnih putova (NN 62/09, 136/12, 41/17)

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/15)
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Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN 77/11)
Strategija razvitka rije€nog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. —2018.) (NN 65/08)

Srednjoroc¢ni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjinh voda republike Hrvatske (za
razdoblje 2009.- 2016. godine) prosinac, 2008.

Pregled relevantnog zakonodavstva EU i medunarodnih konvencija i ugovora
ZASTITA PRIRODE | OKOLISA

VODE

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlucivanju i pristupu
pravosudu u pitanjima okolisa, (Aarhus 1998.)

Konvencija o procjeni utjecaja na okolis preko drzavnih granica, (Espoo 1991.)
Konvencija ujedinjenih naroda o bioloskoj raznolikosti, (Rio de Janeiro 1992.)

Konvencija o mo&varama od medunarodne vaznosti naroCito kao staniSta ptica
mocdvarica, (Ramsar 1971.)

Konvencija o zastiti europskih divljih vrsta i prirodnih stanista, (Bernska konvencija
1979.)

Konvencija o zastiti migratornih vrsta divljih Zivotinja, (Bonnska konvencija 1979.)

EU Direktiva o procjeni u€inaka odredenih javnih i privatnih projekata na okolis,
85/337/EEZ

EU Direktiva o strateskoj procjeni utjecaja na okoli§, 2001/42/EC
NATURA 2000

Plan upravljanja slivom rijeke Save, 2014
Plan upravljanja slivom rijeke Dunav 2009 — 2015, (10.12.2009)
Konvencija o suradnji na zastiti i odrzivoj uporabi rijeke Dunava, (29.06.1994)

Konvencija o zastiti i uporabi prekograni¢nih vodotoka i medunarodnih jezera
(Helsinki) i pripadajuéi Protokol o vodi i zdravlju, (17.03.1992)

Okvirna direktiva o vodama Europske unije, (2000/60/EC)

PLOVIDBA

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

UREDBA (EU) br. 1315/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA | VIJECA od 11.
prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreze
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Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od medunarodnog znacaja
(AGN)

Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnog tereta unutarnjim plovnim
putovima (ADN), (26.05.2000)

NAIADES - Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe,
(01.2006)

Zajednicka izjava o vodec¢im principima za razvoj unutarnje plovidbe i zastite okolisa u
slivu rijeke (Dunav12.2007/01.2008)

PLATINA 2 — Priru¢nik dobre prakse u odrzivom planiranju vodnih putova, 2016)

Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vije¢a Ministara Bosne i Hercegovine o
plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obiljezavanju i odrzavanju

Pregled relevantnog zakonodavstva BIH

Odluka o proglasenju Zakona o potvrdivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save
(NN 14/03 M.U.); Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o
slivu rijeke Save i Protokola o rezimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke
Save (NN 05/05 M.U.); Ispravak objave o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma o
slivu rijeke Save i Protokola o reZzimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke
Save (NN 02/05 M.U.); Uredba o objavi Protokola o rezimu plovidbe uz Okvirni
sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.).

Smijernice za razmjenu hidroloskih i meteoroloskih podataka i informacija u slivu rijeke
Save,

Program za izradu Plana upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save, ISRBC,
2017

Protokol o sprje¢avanju oneciSéenja voda uslijed plovidbe uz okvirni sporazum o slivu
rijeke Save,

Protokol o zastiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
Uredba o objavi Protokola o reZzimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

ODLUKU donosenju PRAVILA PLOVIDBE NA SLIVU RIJEKE SAVE (Odluka 30/07,
19/10, 14/14)

Prostorno planiranje i koristenje zemljita, Zakon o prostornom planiranju i koristenju
zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Sluzbene novine Federacije
BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10i45/10)

Zakon o gradevinskim proizvodima ("Sluzbene novine Federacije BiH" br. 78/09 )

UREDBA o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Federalno
ministarstvo prostornog uredenja izdaje urbanistiCku saglasnost i/ili lokacijsku
informaciju ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 32/14)
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e Uredba o vrsti, sadrzaju, oznaCavanju i €uvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-
tehnicke dokumentacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 33/10 i 99/14 )

3.4 Broj primjeraka

v

e Sest (6) primjeraka koncepcijskog rieSenja i jedan (1) primjerak na digitalnom mediju

v

e Sest (6) primjeraka Idejnog projekta i jedan (1) primjerak na digitalnom mediju

v

e Sest (6) primjeraka Glavnog projekta i jedan (1) primjerak na digitalnom mediju

3.5 Rok izrade projekata
e 20,5 mjeseci od dana potpisa ugovora, tj. sukladno vremenskom planu (Tablica 2:
Vremenski raspored aktivnosti)

e U navedene rokove ne ulazi vrijeme potrebno za provedbu upravnih postupaka
ishodenja dozvola.

¢ Projektant ishodi posebne uvjete i potvrde glavnih projekata.

¢ Narucitelj ishodi lokacijske i gradevinske dozvole.

Vukovar, studeni 2017.
SASTAVIO: Miroslav 18tuk, dipl. ing. grad.
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